Zmluva €. Z-D-2020-001638-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorena podla §269 odst. 2 Obchodného zakonnika

Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.

Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

V mene ktorej kona:  Mgr. Ing. Marek Strpka, generalny riaditel

Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina

Cislo ugtu: 2143550551/0200

ICO: 36 442 151

IC DPH: SK2022187453

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka €islo: 10514/L
(d'alej len ,,Vlastnik*)

2. Ziadatel o spolupracu:
Nazov a sidlo: Obec Vazec

Na Harte 19, 032 61 Vazec

Bankové spojenie: VUB Liptovsky Mikulas

Cislo uétu: SK65 0200 0000 0000 2392 3342
ICO: 00 315 842

DIC: 2020581706

zastupeny: Ing. Milan Listiak, starosta obce

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Milan Listiak, starosta obce
opravnena osoba vo veciach technickych: Rastislav Sirotiak
(dalej len ,Ziadatel)

KedzZe

PREAMBULA

Vlastnik je drzitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven
prevadzkovatelom distribuénej sustavy v zmysle zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov. Jeho hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribucnej sustavy
je zabezpegit spolahlivé, bezpe¢né a Gginné prevadzkovanie distribucnej sustavy, zabezpelit rozvoj
a prevadzkyschopnost sUstavy tak, aby kapacita sustavy dihodobo vyhovovala odévodnenym
poziadavkam G&astnikov trhu s elektrinou na pristup do distribu¢nej sustavy a distriblciu elektriny,

Ziadatel m& zaujem na vykonani prelozky existujuceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je suéastou distribuénej sustavy Vlastnika, ktoré pozostava z realizacie
stavebnej akcie pod nazvom definovanom v €lanku | ods. 1.

(dalej len ,,Prelozka”),

Vlastnik a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomné vztahy suvisiace so zabezpetenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

v nadvaznosti na § 45 zakona &. 251/2012 Z.z. o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti
tejto zmluvy:



Clanok |
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Vlastnika k vykonaniu preloZzky elektroenergetického
rozvodného zariadenia (dalej ,ERZ") azavazok Ziadatela zabezpeéit vykonanie prelozky ERZ za
podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Viastnikom

Predmetom prelozky je: P1085 - Vazec - preloZenie elektrického sipu - planovana
vystavba kounikacie

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej ¢innosti: subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikaéného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze s. r. 0., Pri Raj€ianke 6, 010 47
Zilina

(dalej len ,Dodavatel*)

Termin vykonania Prelozky: vlehote do 5.11.2021 Presny termin realizacie prelozky
bude upresneny v Dodatku k tejto zmluve v zmysle ¢lanku
VI ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Vazec KNC &.: 885/5, 885/2,
Vlastnictvo ERZ sa prelozkou nemeni.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze PreloZka bude vykonana v dvoch etapach.

l. etapa splnenie nasledovnych podmienok:

a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie
Prelozky, tvori nedelitelnu prilohu tejto zmluvy

b) predpokladana cena realizacie prelozky vycislena Vlastnikom na zaklade technického navrhu

c) vypracovanie projektovej dokumentacie a inZinierskej &innosti (dalej len ,PD IC*) Ziadatelom

v zmysle ¢lanku Il tejto zmluvy a jej predlozZenie Viastnikovi na schvalenie

Il. etapa splnenie nasledovnych podmienok:

a) predlozenie schvélenej a platnej PD IC Prelozky

b) Zavere&né prerokovanie a odsuhlasenie PD IC

c) realizatna cena prelozky

d) podpis Dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatelom

e) realizacia PreloZky za podmienok a spésobom stanovenym prislu§nym rozhodnutim stavebného
aradu o povoleni stavby a v stlade s PD IC, technickym n&vrhom a touto zmluvou

Clanok I
Suacinnost’ Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku Il tejto zmluvy,

b) zabezpeci realizaciu Prelozky, tj. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatefa na zaklade
samostatnej Zmluvy o dielo v sulade so Standardmi Vlastnika v termine v zmysle ¢&lanku | tejto
zmluvy

c) zabezpeci kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku,



Clanok Il
Projektova dokumentacia a inzinierska ¢innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpeéit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technickeé rieSenie Prelozky.

2. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC prostrednictvom dodavatela, ktory je zaradeny
v prekvalifikaénom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Vlastnikom a predloZit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Vlastnikovi na zaveretné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZzuje za splneny az difom jej pisomného schvélenia Viastnikom
a podpisom Zaveretného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpegit vypracovanie PD IC Prelozky v stlade so Standardom projektove;j
dokumentacie a inzinierskej ¢innosti Vlastnika na projektovi dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpetit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouzité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predlozi Vlastnikovi v lehote do 6 mesiacov odo dfia podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poZiadat prislusny stavebny urad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo inych rozhodnuti a oznameni prislu$ného stavebného Gradu potrebnych pre vybudovanie Prelozky
a vykonat v jeho mene véetky pravne tkony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni a oznameni.
Za tymto G&elom Vlastnik vystavi pini moc Ziadatelovi a to na zaklade dorucenej Ziadosti Ziadatela o jej
vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o preloZku podla zakona o energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, tj. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika PreloZzky na ini osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zmluvnu
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé poru$enie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podra tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody, ktora Viastnikovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.

3. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spésobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prisludného stavebného uradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v sulade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, $kody alebo naroky tretich oséb v slvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpeé&i Ziadatel vietky povolenia vratane kolaudaéného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskér do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudagného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpeéi dohodu o prevode prav a povinnosti stavebnika zo stavebného povolenia a dohodu o urovnani
z kolauda&ného rozhodnutia na Vlastnika. Za tymto G¢elom Vlastnik poskytne Ziadatelovi vzorové znenie
tychto dohéd. V pripade ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpeéi predmetné dohody je Viastnik
opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto&nych
nakladov na vykonanie prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastone dotknuty narok viastnika na nahradu $kody.



Clanok V
Naklady na predmet zmluvy

Naklady predstavuju predpokladanu cenu realizacie prelozky vycislena Viastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktoru Dodavatel prelozku vykona. Vyska takto vyc€islenych nakladov predstavuje
sumu: 12 835,42 EUR bez DPH.

Skutognu vysku nakladov na vykonanie prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dia
podpisu Zavereéného prerokovania a odsuhlasenia PD IC. Zmluvné strany sa dohodli, Ze skutoéna
vySka nakladov na vykonanie prelozky bude predmetom Dodatku k tejto zmluve spolu s terminom na
vykonanie prelozky.

Clanok VI
Termin pinenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) predloZenie platnej PD IC zo strany Ziadatela,

b) podpis Zaveretného prerokovania a odsthlasenia PD IC

c) oznamenie skuto&nej vysky nakladov na vykonanie prelozky Ziadatelovi Viastnikom

v lehote do 3 mesiacov odo dila uvedeného v Zavereénom prerokovani a odsuhlaseni PD IC uzatvoria
Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skutoénej vysky nakladov a upresneny termin
na vykonanie prelozky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia prelozky ERZ neméze byt zahajena pred splnenim podmienok
uvedenych v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy

Nesplnenie podmienok uvedenych v bode 1 tohto &lanku zmluvy sa povaZzuje za rozvazovaciu
podmienku, ktora méa za nasledok zanik tejto zmluvy ku dfiu ich nesplinenia.

O nesplneni podmienok uvedenych v bode 1 tohto €lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
sutastou bude vyhlasenie Ziadatela, e prelozku ERZ nepozaduje a prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadatel je opravneny vykonavat kony suvisiace s pripravou a realizaciou stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

K odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je zZiadatel povinny nahlasit Vlastnikovi minimalne 10 pracovnych dni
pred uskutoCnenim. Z uvedenych stretnuti budi vyhotovené protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

Clanok VII
Povinnosti ziadatela a plynutie zaruk

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Zze na prelozku ktorG vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo dia
prevzatia (ukonCenia preberacieho konania) prelozky Vlastnikom podla ¢lanku VIII ods. 2 tejto zmluvy.
Ziadatel sa zavézuje odstranit vady na prelozke, ktoré vznikni podas poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo diia pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady Vlastnikom. Vlastnik ma pravo uréit’ iny
termin odstranenia vady, tento v8ak neméze byt krat$i ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatelom, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy deri omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciastocne dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody. Pokial zaruéna vada neumoziiuje prevadzku
prekladaného energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato faktiru uhradit do 14 dni od
dorugenia. Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vSetky dalsie zdévodnené naklady spojené so
zaru¢nymi vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spésobu postupu
zhotovenia prelozky.

Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o v3etkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.



Clanok Vi
Dorucenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi kolauda¢né rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia

nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tato skuto&nost

Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizécie prelozky. Pisomné odsuhlasenie realizacie prelozky medzi
Ziadatelom a Dodavatefom je zapisom o technickej sposobilosti stavby, spineni v&etkych technickych
poziadaviek na prevadzku diela. Takéto pisomné odsuhlasenie nema Ziaden vplyv na spinenie vSetkych
zmluvnych podmienok Ziadatela zo zmluvy, nema vplyv na zacatie plynutia zaru€nych lehét a nema vplyv
na opravnenia Viastnika na uplatnenie zmluvnych pokut. Zmluvnych vztah medzi Ziadatelom
a Vlastnikom je povazovany za ukoneny az po splneni v8etkych zmluvnych podmienok a zavazkov
Ziadatelom vogi Vlastnikovi.

. Ziadatel zabezpe&i porealizaént inziniersku ¢&innost podfa $tandardov Viastnika sam, prip.

prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze
Ziadatel porealizaénu inZiniersku &innost nezabezpeéi a nepredlozi doklady podla tandardov Viastnika
v termine do 90 dni od ukon&enia realizacie prekladky, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciasto¢ne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie, v ktorom bude uvedeny Vlastnik ako stavebnik, a dohodu
o prevode prav a povinnosti stavebnika zo stavebného povolenia

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej ti¢elovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *. TXT

- geometricky plan s vyzna€enim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podfa jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m2 samostatne

- dokumentéciu skuto€ného vyhotovenia

- prvu odbornt skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“)

- zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej stavby)

- do 5 dni po ukon&eni realizacie prelozky odovzdat prislusnému PM dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia (vratane dokladovej €asti) v digitalnom tvare na CD vratane porealizacnych dokumentov
v tandarde Vlastnika.

- doklady o majetkovopravhom vysporiadani — képie uzavretych zmluv a képie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika

- potvrdenie o splneni zavazkov Ziadatela vo&i Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany Viastnika
Ak doéjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢lanku XIIl.
bod 1., naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatefom.
Naklady, ktoré vynalozi Viastnik nasledne na ukon&enie preru$enych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuctovania nakladov za dokoncenie prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit' Vlastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpegéit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spiiat’ poziadavky §46 zakona €.50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskor8ich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby —
energetické a iné liniové stavby. Osvedcenie (kopia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou dodatku
k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2021 je 180 000 KLM (kliento-minut).
V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla schvaleného vecného ¢asového
planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za vsetku $kodu, ktord nevykonanim prelozky
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v termine podfa VCP Viastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania prelozky v termine \
podra VCP vznikla Viastnikovi podlfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &.
236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzaéné platby
odberatelom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doru&enia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajlicu sa vyplatenym kompenza¢nym platbam odberatelom zo strany
Viastnika, ktoré Vlastnik vyplatil odberatelom za porugenie kvality podfla Vyhlasky.

b. Zabezpecit vioZenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za ugasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU), zastupcu Vlastnika a projektanta,
ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spésob a postup uskuto&tiovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpe&nost a
ochrana zdravia pri préci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych
na uskuto€nenie stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil

g. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky Viastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za Uasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika.

h. Organizuje majetkovopravne vysporiadanie v zmysle Clanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prislusni dokumentaciu vratane pravoplatného Kolaudaéného rozhodnutia
Vlastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich osob

. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentécie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich 0séb VO&i Vlastnikovi, ktorych vznik bol spésobeny
zaruénymi vadami.

. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Ziad@tel‘, takéto
nehnutelnosti budu v dalSom texte tejto zmluvy oznadované ako ,Zat’azené nehnutefnosti Ziadatela“.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutelnosti budi v dalsom texte tejto zmluvy ozna¢ované ako ,Cudzie Zatazené
nehnutefnosti‘. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spolo¢ne len
,Zat'azené nehnutefnosti‘).

Ziadatel je povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym
nehnutelnostiam, a to nasledovnym spésobom:

a) Ziadatel povinny zabezpetit Vlastnikovi prava zodpovedajiice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajuce v prave Vlastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzdudné/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednolc¢elovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za ugelom prevadzky, udrzby, kontroly, odstrafiovania portch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej &asti, odstrafiovat a okliesfovat stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajtce vecnému
bremenu").

Prava zodpovedajlce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurgitu.

V pripade Zatazenych nehnutefnosti Ziadatefa alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich Zat'azenych
nehnutelnosti, je Ziadatel povinny zabezpetit' Vlastnikovi prava zodpovedajiice vecnému bremenu
uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena medzi Vliastnikom ako opravnenym
z vecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom
Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena. V pripade nesuhlasu viastnika
Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim Prava zodpovedajiceho vecnému
bremenu, je Ziadatel povinny zabezpecit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajuce vecnému bremenu
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uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Prevadzkovatela
medzi viastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena,
Prevadzkovatelom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako platitefom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavézok na uhradu takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého irka musi byt vsulade s ustanoveniami § 43 zakona ¢. 251/2012
o energetike (zohfadnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpetenim prava zodpovedajuceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, néklady spojené s uzavretim zmlav o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, Uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu a iné naklady s tym suvisiace) v celej vySke znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.
Za ugelom splnenia zavazkov Ziadatela uvedenych vtomto glanku poskytne Vlastnik Ziadatelovi
vzorové zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych v tomto &lanku povinny pouZzit.
V pripade vyhrady alebo nesthlasu viastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vy$sie uvedenych
vzorovych zmluy, je Ziadatel povinny kazdu takuto vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajucim suhlasom Viastnika. Ak viastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych ¢asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouZitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat’ a pouZit' takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Prevadzkovatefa. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto
odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdeé
porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu
podla tohto odseku na zaklade faktiry vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30
kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty
narok Prevadzkovatela na nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela
podra tohto odseku. ;
Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povazuju za splnené diiom dorucenia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava
zodpovedajliceho vecnému bremenu Viastnikovi
Vlastnik sa zavézuje pri plneni povinnosti Ziadatela podla tohto ¢lanku poskytnut Ziadatelovi
nevyhnutne potrebnu stginnost, a to najma:
a) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy dorucené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo diha ich
doruéenia, avéak iba za nasledujicich podmienok:
= Dorugené zmluvy budd vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,
= Doruéené zmluvy budu dorugené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletng, t.j. vratane v8etkych priloh,
» Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy
uradne osvedcene,
= Prevadzkovatel podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
= Budu dorugené vietky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Viastnik opravneny suginnost
podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
¢) vystavit plnu moc potrebnu pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto ¢lanku
ZoS.

Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpe¢i na viastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
najneskor do zacatia realizécie prelozky alebo vydania kolaudagného rozhodnutia, pricom spésob
majetkovopravneho vysporiadania uréi Ziadateflovi Vlastnik. Akékolvek naroky tretich oséb ktoré budu
uplatnené voti Vlastnikovi z dévodu majetkovopravneho vysporiadania odskodni (zabezpegti) Ziadatel na
vlastné naklady.

V pripade, ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeéi, prip. nebude predlozené kolaudacné
rozhodnutie v termine do 90 dni od ukong&enia realizacie prekladky je Viastnik opravneny pozadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto&nych nakladov na vykonanie
prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy def omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
ani giasto&ne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody. Pokial nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom
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neumoziiuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny
vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam a zabezpelit kolauda¢ne
rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatefom a naklady stym spojené
vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktiru uhradit do 14 dni od dorugenia. Ziadatel je
povinny uhradit Vlastnikovi aj vSetky dalSie zdévodnené naklady spojené s odstranenim nasledkov
nesplnenia povinnosti Ziadatela.

10. V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla Elanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za
v3etku $kodu, ktora nevykonanim prelozky v termine podla zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku
nevykonania prelozky v termine podla zmluvy vznikla Viastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi ¢.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzacneé platby odberatefom
elektriny v zmysle Vyhlasky, ziadatel do 15 dni od doru€enia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatelom elektriny za porusenie Standardu kvality podla §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
vietky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatelom elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na spinenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, Ze Ziadatel zloZi pefazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvaleni projektovej dokumentacie a bude uvedena v Dodatku k tejto zmluve, na ucet
Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma zmluvnymi stranami Dodatku k
tejto zmluve, ktorym sa upravi skuto¢na vyska nakladov a termin realizacie.

2. Vyska finan¢nej zabezpeky bude uré¢ena na zaklade posudenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie.

3. Zlozenie finan&nej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zloZi Vlastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené elektroenergetické
zariadenie Vlastnika a inziniersku ¢innost suvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku véetkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajucich im zo
zriadenia vecného bremena s prospech Vlastnika. Ziadatel sa zavézuje, 2e MPV a IC v prospech
Vlastnika ukongi v lehote najneskér do jedného roka odo diia prevzatia (ukon&enia preberacieho konania)
prelozky Viastnikom podla ¢lanku VIII ods. 2 tejto zmluvy.

6. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto ¢lanku budu pefazné prostriedky prevedené Vlastnikom na ucet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finan¢na zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok Xl
Vyssia moc

1. Ak nastane situacia vy$$ej moci, upozorni dotknutéd zmluvna strana neodkladne druht zmluvnud stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukon&eni. Zmluvné strany musia hladat' vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre pinenia Zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$8ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predlzuju o dobu trvania vy$§8ej moci a zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vyli¢ena a termin
pinenia sa nepredlZuje, pokial tato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druh zmluvnt stranu o takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukonéeni.

2. Zmluvné strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri€inou bola vyssia moc,
pokial zmluvna strana s vynalozenim vSetkej starostlivosti vzniku vy§8ej moci nemohla zabranit.

3. Za okolnosti vy$$ej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vodle
zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v pineni touto Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti Zmluvy a nemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia Zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy3Sej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodne
katastrofy, vojna, v&eobecna mobilizacia, obgianska vojna, generalny S$trajk, ale aj pripadné



archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky. Za vy$Siu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajica vy3Sie uvedené skuto€nosti.

Clanok Xl
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade so zakonom &. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle §45
ods. 1) a ods. 2) tohto zakona prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpectuje jeho
vlastnik na naklady toho, kto potrebu prelozky vyvolal, pricom viastnictvo elektroenergetického
rozvodného zariadenia po vykonani prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vlastnik je opravneny kedykolvek pocas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky Dodavatefom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, Ze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentécie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo

c) dodavatefom, ktorého urgil viastnik podfa ¢lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutognych nakladov na vykonanie prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve . Viastnik je
v pripade odstupenia podfa tohto bodu opravneny vykonat' zostavajicu cast nerealizovanej prelozky na
naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Vlastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej ¢asti
prelozky na zaklade vystavenej faktary v lehote splatnosti 14 dni odo diia jej vystavenia. Nakladmi na
vykonanie zostavajucej ¢asti prelozky sa v tomto pripade rozumeju vetky naklady nevyhnutne potrebnée
pre zhotovenie prelozky podfa tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré su
potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia (majetkovopravne vysporiadanie, naroky tretich os6b
a pod.).
Pre vyligenie pochybnosti, demontovany material poévodného elektroenergetického rozvodného
zariadenia (elektrické vodice, konstrukcie stipov vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel moze
s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne odsuhlasenej projektovej dokumentacie.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani giasto&ne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstupenie od zmluvy

1. Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie prelozky, ak Dodavatel prelozky nekona

v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky podla tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstupit od tejto Zmluvy v pripade ak udalosti vy$§ej moci
brania riadnemu pineniu Zmluvy v obdobi dih§om ako 2 mesiace.

3. Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dévernych informacii

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. Obchodného zakonnika, ako aj informécie vyslovne pisomne ozna&ené jednou zo zmluvnych
stran ako déverné (dalej pre chranené informéacie len . Doverné informéacie), moze prijimatel
Dovernej informacie poskytnut aj bez predchadzajuceho suhlasu poskytovatela Dévernej informacie
odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, ugtovnych, dafovych ainych poradcov
alebo auditorov), ktori st bud viazani vSeobecnou profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti
stanovenou alebo ulozenou zakonom alebo st povinni zachovavat mi&anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

2 Ziadatel suhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto Zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné udaje Ziadatela.

3. Povinnost zmluvnych stran zachovat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim stdu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané
zmluvnou stranou od tretej osoby.

4. Vsetky povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce ztohto &lanku platia bez ohladu na ukoncenie
platnosti a uginnosti tejto zmluvy.



5. Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych udajov.
Ziadatel je podfa ¢&l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej
len "Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné udaje uvedené v Zmluve, ktoré su nevyhnuté na jeho
jednoznaénu identifikaciu, bude Vlastnik spracuvat na UGcely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a
véetkych vztahov so Zmluvou suvisiacich. Informéacie o pravach podfa ¢l. 13 nariadenia
a o spracuvani osobnych tdajov su dostupné na webovom sidle Viastnika www.ssd.sk v Casti
Ochrana osobnych tdajov.

Clanok XVI
Zaverecéné ustanovenia

1. Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomnymi dodatkami so stihlasom oboch zmluvnych
stran.

2. Tato zmluva nadobuda platnost’ a tginnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vsak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informécii*), tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost
dilom nasleduijticim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 Zakona
o slobode informacii povinny zverejnit tuto Zmluvu v sulade s § 5a Zakona o slobode informacii
najneskor do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Takyto Ziadatel je povinny dorugit Vlastnikovi
pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej zverejnenia.
V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat zmluvnu
pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zacaty dert omeskania s plnenim tejto povinnosti. Ziadatel je
povinny zaplatit zmluvni pokutu podra tohto odseku na zéklade faktdry vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody prevysujucej zmluvna pokutu, ktora Viastnikovi porusenim
takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

3. Prava a povinnosti vyplyvajtce z tejto zmluvy prechadzaji v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

4. Vsetky spory budi zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavéazkovy vztah
vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

6. Zmluvné strany prehlasuju Ze si text zmluvy pregitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voci nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

7. Zmluva obsahuje 9 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadatel
obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dta: 1} "\t 0% V Vazec dia:
Vlastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribu¢na, a.s. Obec Vazec
/ -
Y&k A e
Ing” Josef Novacek Ing. Milan Listiak,
riaditel divizie Energetické aktiva starosta obce
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Kore3pondencna adresa:
Radlinského 28, 052 01 Spisska

ludanyi@voltatech.sk,

BBFTeeh a5 : Ing. Robert Ludanyi, Ing. 0905 785 345
48237761 |Nova V : avlak Itatech.sk,
VOLTATECH ASS. e it pavlik, Ing. Javorsky U . 8 0905 563 107
Adresa sidla: javorsky@voltatech.sk
Mostova 2, 811 02 Bratislava
= v 322
BING s.r.0. AT ke Ing. $tefan Bin6 bino@bino.sk 0903 503 744
01001 Zilina
EGEM, s.r.0. 44193653 Bystri(jké cesta 5646/55B, 034 |Ing. Jifi Kotlir.\ - konatel jiri.kotlin@egem.sk 0902 962 926
: 01 Ruzomberok Pavol Nechaj pavol.nechaj@egem.sk 0904 673 650
k g 0
Elektro-inZiniering, s.r.o. 36788121 g; 4?:‘;’::;?;3“ Ing. Miroslav Suster - konatel |susterm@nextra.sk 0905 408 469
Zavodskd cesta 4 Ing. Peter Podmanicky - 5
P,S.R. 0. tpod6. i 5 324 062
ELPP,S.R.O 36426768 01001 Zilina Sonatel petpod63@gmail.com 0905 324 06
tudovita Stira 778/46 Martin Simurda - konatel  |elspolno@elspolno.sk
L .r.o. 21 : : : 05 104 028
S e o 029 01 Namestovo Zuzana Majdovd - asistentka asistentka@elspolno.sk it
ELZA - Elektromontdzny Racianska 162 % Y elzaba@elza.sk
22999 Ing. Maridn Borodd 0905 605 321
zavod Bratislava a. s. o 831 54 Bratislava e A elzaza@elza.sk g
Pol 4 1578/37 g :
ENData, s.r.o. 46307303 e ; / Ing. Tomas $imurda - konatel [tomas.simurda@endata.sk 0905 495 028
029 01 Namestovo
0948 184 153
Hérky 316 Martin Pallaghy - konatel i
PMT .r.o. 14 t i !
EPM TRADE, s.r.o 47531142 01004 Zilina s li Maskovd epmtrade28@gmail.com (p e
Murarikova)
Priehradna 1690/30 =4 kuban@eub.sk
EUB, s.r.o. 44736339 . SR Pavol Kubari - konatel g 0907 434 347
WOy upa s 03101 Liptovsky Mikuld3 — - info@eub.sk s
. M. Hurbana 333/30
GALTON spol. sr.o. 47657243 ; ur' .a ot Ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 0914 172 688
il 01001 Zilina
Sibirska 17 - i 7
L0, % rt - r
INPREL, s.r.o 47570644 08001, Pretov Ing. Martin Ga3par - konatel gaspar@inprel.sk 0915 449 662
Ing. Michal Halds - konatel  |h liv-epi.sk
LiV - EPI, s.r.0. 35745401 |Trentianska 56/F g EhaE e kil halas@lhe-tplsk 0905 861 243
5 Lucia Fiolekové - asistentka  |fiolekova@liv-epi.sk
821 09 Bratislava
9. mdja 46
R .Sr.0. 16532 Ing. Ja | .sk 5 4
MARSY spol. sr.0 61653 974 01 Banska Bystrica ng. Jan Holos marsy@marsy.s! 0905 656 93
Karol Valach - konatel
Chrenovska 32 2 g karol.valach@mcp.sk 0905 327 811
¢ PROJEKTY, s.r.0. 35829745 Mgr. Gabriela Hlavinova -
5 4 ol . 949 01 Nitra o * o i gabriela.hlavinova@mcp.sk 0905 932 350
ekonémka
amestie hrdi 0/10 Ing. Marti drusek -
MONDEZ, s.r.0. 44114311 ot |.e. st xS i martin.ondrusek@mondez.sk 0902 401 299
010 03 Zilina konatel
Pavol Koval Projektovanie
: 5 : M. R. Stefanika 2587/7 -
zariadeni silnopradovej 47718188 il 2587/ Ing. Pavol Koval pavolkoval@upcmail.sk 0902 283 024
E 960 01 Zvolen
elektrotechniky
Stef: nad 132 El
PETROSTAV SK, s.r.o. 46278605 0':;7120" BEEYBON 13 Mgr. Ilvana Poldcikova asistentka@petrostav.sk 0908 208 507
X A. Pietra 10645/17 R Lo :
ProEl - Slovakia, s.r.o. 46809040 03601 Martin Ing. Martin Misik - konatel martin.misik@proelslovakia.sk 0903 847 856
PROEX Zilina, s.r.0 31569242 |RAIECkd 17 Ing. Pavol Siro - konatel avolsiro@gmail.com 0903 803 829
s 01001 Zilina 5 P s
Trnavska 18 :
SLENER, s.r.o. 47375396 S Pavol Chaban - konatel chabanpavol@gmail.com 0905 923 478
01008 Zilina
M. R. Stefanika 7
SLOVENERGY, s. 1. 0. 44172087 8.3 e. .a_mka 3 Jaroslav Jambor - konatel slovenergy@slovenergy.sk 0918 634 511
010 01 Zilina
Na Troskdch 5 Ing. Bohu$ Kovét - konatel kovac@soka.sk 0905 501 491
SOKA s.r.0. 6688827
st s - 974 01 Banskd Bystrica Michal Sebo sebo@soka.sk (p. Sebo)
M.R.Stefanika 988/12 : vemco1234@gmail.com
M 5836911 Ing. M Vesely - konatel 2
|VeMco, s.r.o 3583691 01001 Zilina ng. Milo$ Vesely - konate do@vamcn. sk 0905 322 066
. Okruznd 5 e nms o - .
VUIE, a.s. 31450474 Ing. Katarina Sivakova sivakova@vuje.sk 033/599 16 7%
918 64 Trnava
i F Ruppeldta 1293/8
WALDEX, s. 1. 0. 47886960 sdora Auppeidta 1293/ Ing. Vladimir Loula - konatel {loulavlado@gmail.com 0907 838 018

010 01 Zilina




