Obec Važec
Na Harte 19, 032 61 Važec

Príloha č. 1 ZMLUVY O DIELO

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

Pol.	*Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO*	*Predmet dodávok, prác alebo služieb*	*Podiel na celkovom objeme DIELA (%)*

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

stavebniny STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Tatranská cesta 3715/1
058 01 POPRAD
IČO: 45656894
DIČ: 2023073558

Obec Važec
Na Harte 19, 032 61 Važec

Príloha 2 – Návrh na plnenie kritérií

Názov alebo obchodné meno uchádzača: STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača: Teplická cesta 3715/1, 058 01 Poprad

Kritéria	ponúknutá hodnota
celková cena za predmet zákazky	201.070,26 EUR

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena.

Vypracoval: Rastislav Hozza

V Poprade dňa 01.04.2016

stavebniny STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Teplická cesta 3715/1
058 01 POPRAD
IČO: 42156934
IČ DPH: SK2020073658

Podpis uchádzača

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Važec
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Važec	00315842	2020581706
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o	45656894	2023073558
	Rozpočet číslo / Spracoval: Fedor Kuzmišin	Dňa	01.04.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	624,28	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	61 715,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	13 791,08	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	68 435,70	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	22 992,36				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		167 558,55	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		167 558,55
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	167 558,55 DPH	33 511,71
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**201 070,26**

E	Pripočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

1.4 2016

Dátum a podpis — Pečiatka

stavebniny STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o. Tepličká cesta 371/51 058 01 POPRAD IČO: 45656894 DIČ: 2023073558 ②

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba:	**Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Vážec**	Dátum:	31. 3. 2016
Objednávateľ:	Obec Vážec	Projektant:	
Zhotoviteľ:	STAVEBNINY POPRAD TATRY, s r.o.	Spracoval:	Fedor Kuzmišin

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
091	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Vážec	167 558,55	0,00	33 511,71	201 070,26
001	I.ETAPA - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA	50 586,19	0,00	10 117,64	60 705,83
002	II ETAPA - ZATPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA	8 801,56	0,00	1 760,31	10 561,87
003	III.ETAPA - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII	17 226,23	0,00	3 445,25	20 671,48
004	IV.ETAPA - OSTATNÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY	82 819,75	0,00	16 563,95	99 383,70
005	V.ETAPA - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	8 122,82	0,00	1 624,56	9 747,38
	Celkom	**167 558,55**	**0,00**	**33 511,71**	**201 070,26**

Stavebniny STAVEBNINY POPRAD TATRY, Pilická cesta 371/5/1 IČO: 31 5 P O P R A D DIČ: SK2020313558 2023073558

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec	JKSO	
Názov objektu	I.ETAPA - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA	EČO	
Názov časti		Miesto	Važec
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Važec	00315842	2020581706
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVEBNINY POPRAD TATRY, a.s.	45656894	2023073558
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Fedor Kuzmišin	01.04.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	48,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	43 145,87	9	Bez pevnej podl	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	7 394,32	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		50 588,19	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		50 588,19
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	50 588,19 DPH	10 117,64
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**60 705,83**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie - -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

1.4.2016

Dátum a podpis — Pečiatka

stavebniny STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o. Spišská cesta 3715/1 058 01 POPRAD IČO: 45656894 DIČ: 2023073558

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec
Objekt: I.ETAPA - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Važec
Zhotoviteľ: STAVEBNINY-TATRY, s.r.o.
Dátum: 21.03.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	D		D2	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				43 193,87	
1	K	PK	622401232	Omietka vonk. stien tenkovrstvová so základom -komplet				39 140,72	
2	K	PK	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	881,963	10,60	9 348,81	20,0
3	K	PK	625255115	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm bez povrchovej úpravy	m2	894,174	3,32	2 968,66	20,0
4	K	PK	625255203	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm bez povrchovej úpravy	m2	819,089	25,74	21 083,35	20,0
5	K	PK	625258110	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy Perimeter lepený celoplošne s prikotv. hr. izol. 100 mm-komplet	m2	60,417	17,28	1 044,01	20,0
	D		D3	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	m2	119,793	39,20	4 695,89	20,0
6	K	PK	941941031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m				4 053,15	
7	K	PK	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	961,800	1,18	1 134,92	20,0
8	K	PK	941941831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	2 885,400	0,68	1 962,07	20,0
9	K	PK	953941411	Osadenie ventilačných mriežok 0,1 m2	m2	961,800	0,70	673,26	20,0
10	M	MAT	553 482300	Kovová ventilačná mriežka	kus	4,000	3,36	13,44	20,0
11	K	PK	976074132	Demontáž oc.vetracích rúr pr.100	kus	4,000	12,00	48,00	20,0
12	K	PK	979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	kus	2,000	6,00	12,00	20,0
13	K	PK	979011121	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,016	4,93	0,08	20,0
14	K	PK	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,016	3,46	0,06	20,0
15	K	PK	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,016	8,02	0,13	20,0
16	K	PK	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,048	0,10	0,00	20,0
17	K	PK	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,016	4,97	0,08	20,0
18	K	PK	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,064	0,56	0,04	20,0
19	K	PK	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	0,016	12,80	0,20	20,0
	D		D4	PRÁCE A DODÁVKY PSV	t	34,185	6,11	208,87	20,0
	D		D5	764 - Konštrukcie klampiarske				7 394,32	
20	K	PK	76445.22.13 76443	Klamp. demont. oplechovanie múrov				1 551,68	
21	K	PK	76445.22.13 76445	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	10,800	0,58	6,26	20,0
22	K	PK	76445.22.13 76472	Lemovanie štítovej steny rš 250 poplast plech-K2	m	48,000	0,49	23,52	20,0
23	K	PK	76445.22.13 76472	Lemovanie steny rš 500 poplast plech-K4	m	3,200	6,37	20,38	20,0
24	K	PK	76445.22.13 76473	Oplechovanie štítu rš 850 poplast plech-K3	m	7,000	10,88	76,16	20,0
25	K	PK	76445.22.13 76475	Rúry odkvapové d 150 mm poplast plech-K5	m	10,800	17,02	183,82	20,0
26	K	PK	76445.22.13 76475	Koleno rúry odkvapovej	m	48,000	20,19	969,12	20,0
					kus	7,000	18,00	126,00	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	K	PK	76445.22.13 76475	Výtokové koleno odkvapové	kus	7,000	18,00	126,00	20,0
28	K	PK	76445.22.13 99876	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	13,436	1,52	20,42	20,0
	D		D6	782 - Obklady z kameňa				5 842,64	
29	K	PK	70045.00.00 782.1-	Obklad stien rovných z kameňa vr.montáže,dodávky	m2	125,498	45,44	5 702,63	20,0
30	K	PK	78245.43.12 99878	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 12 m	%	71,433	1,96	140,01	20,0
				Celkom				50 589,19	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec
Objekt: I.ETAPA - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Važec
Zhotoviteľ: STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Dátum: 31 3 2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	43 193,87
D2	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	39 140,72
D3	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 053,15
D4	PRÁCE A DODÁVKY PSV	7 394,32
D5	764 - Konštrukcie klampiarske	1 551,68
D6	782 - Obklady z kameňa	5 842,64
	Celkom	50 588,19

stavebniny POPRAD TATRY
STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Tepl[illegible]cesta 271/51
05[illegible] P O P R A D
IČO: [illegible]
DIČ: [illegible]23073658

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektivnosti budovy Obecného úradu Važec	JKSO	
Názov objektu	II.ETAPA - ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA	EČO	
Názov časti		Miesto	Važec
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Važec	00315842	2020561706
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o	45656894	2023073558
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Fedor Kuzmišin	01.04.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	7 719,18	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	1 082,38	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 801,56	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		8 801,56
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	8 801,56 DPH	1 760,31
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**10 561,87**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzava doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

1.4.2016

Dátum a podpis — Pečiatka

STAVEBNINY POPRAD TATRY s.r.o. Tatranská cesta 37/51 059 01 POPRAD IČO: 45656894 DIČ: 2023073558

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec
Objekt: II.ETAPA - ZATPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Važec
Zhotoviteľ: STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Dátum: 31. 3. 2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**				**8 801,56**	
	D		713	**713 - Izolácie tepelné**				**8 801,56**	
1	K	PK	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	m2	957,240	0,96	918,95	20,0
2	M	MAT	631411800	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm	m2	1 005,102	7,68	7 719,18	20,0
3	K	PK	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	145,917	1,12	163,43	20,0
				Celkom				8 801,56	

STAVEBNINY POPRAD TATRY,
POPRAD

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec
Objekt: II.ETAPA - ZATPLENIE STREŠNEHO PLÁŠŤA
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Važec
Zhotoviteľ: STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Dátum: 31. 3. 2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**	**8 801,56**
713	**713 - Izolácie tepelné**	**8 801,56**
	Celkom	**8 801,56**

stavebniny POPRAD TATRY
STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Technická cesta 3715/1
05801 POPRAD
IČO: 36356894
DIČ: 2023073658

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektivnosti budovy Obecného úradu Važec	JKSO	
Názov objektu	III.ETAPA - VÝMENA OTVOROVÝCH KONSTRUKCIÍ	EČO	
Názov časti		Miesto	Važec
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Važec	00315842	2020561706
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVEBNINY POPRAD TATRY, s r o	45656894	2023073558
	Rozpočet číslo / Spracoval: Fedor Kuzmišin	Dňa	01.04.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Ďalšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	451,78	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	2 303,34	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	14 471,11	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 226,23	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		17 226,23
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	17 226,23 DPH	3 445,25
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**20 671,48**

E	Pripočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie - -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

1.4.2016

Dátum a podpis — Pečiatka

stavebniny STAVEBNINY POPRAD TATRY s.r.o. Tatranská cesta 3715/1 058 01 POPRAD IČO: 45656894 DIČ: 2023073558

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec
Objekt: III.ETAPA - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Važec
Zhotoviteľ: STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Dátum: 31. 3. 2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**					
	D		6	**ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**				**2 755,12**	
								2 755,12	
1	K	PK	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	40,543	10,94	443,54	20,0
2	K	PK	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	kus	11,000	9,02	99,22	20,0
3	K	PK	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	18,000	20,80	374,40	20,0
4	K	PK	641991831	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou	kus	9,000	27,20	244,80	20,0
5	K	PK	642942721	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	kus	4,000	11,20	44,80	20,0
6	K	PK	642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	3,000	6,54	19,62	20,0
7	M	MAT	553 304320	Zárubňa oceľová 80x197 s povrch úpravou	kus	1,000	20,48	20,48	20,0
8	K	PK	642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	1,000	11,20	11,20	20,0
9	K	PK	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	57,000	2,82	160,74	20,0
10	M	MAT	61190103	Parapeta vnútorna sir 200 mm	m	59,850	6,80	406,98	20,0
11	M	MAT	61190112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast koncovkou	pár	38,000	0,64	24,32	20,0
12	K	PK	967031733	Presekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 15 cm	m2	2,100	8,83	18,54	20,0
13	K	PK	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	kus	13,000	0,27	3,51	20,0
14	K	PK	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2	kus	27,000	0,46	12,42	20,0
15	K	PK	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	kus	2,000	0,40	0,80	20,0
16	K	PK	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 2 m2	kus	6,000	0,70	4,20	20,0
17	K	PK	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	m2	8,440	9,22	77,82	20,0
18	K	PK	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	m2	5,044	5,54	27,94	20,0
19	K	PK	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	m2	36,640	3,98	145,83	20,0
20	K	PK	968062357	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2	m2	51,780	3,27	169,32	20,0
21	K	PK	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	3,160	4,21	13,30	20,0
22	K	PK	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	20,110	3,60	72,40	20,0
23	K	PK	968072875	Vybúranie kov. mreží okien	m2	19,630	2,80	54,96	20,0
24	K	PK	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	7,560	4,93	37,27	20,0
25	K	PK	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,560	3,46	26,16	20,0
26	K	PK	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,560	8,02	60,63	20,0

27	K	PK	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	22,680	0,29	6,58	20,0
28	K	PK	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,560	4,97	37,57	20,0
29	K	PK	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	30,240	0,56	16,93	20,0
30	K	PK	979131409	Poplatok za ulož.a zneśk staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	7,560	13,28	100,40	20,0
31	K	PK	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	3,018	6,11	18,44	20,0
	D		PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV				14 471,11	
	D		764	Konštrukcie klampiarske				708,08	
32	K	PK	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	57,000	0,65	37,05	20,0
33	K	PK	76471-1115	Oplechovanie parapetov rš 330 poplast plech-K1	m	57,000	11,60	661,20	20,0
34	K	PK	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	6,464	1,52	9,83	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				114,42	
35	K	PK	766441821	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných	kus	57,000	2,00	114,00	20,0
36	K	PK	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,650	0,64	0,42	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				13 585,36	
37	K	PK	767 5-73	Dvere hliníkové dvojkrídlové zaskl. 1450/2030 vr.montáže,dodávky-komplet ozn.19	kus	1,000	1 104,00	1 104,00	20,0
38	K	PK	767.5-74	Dvere hliníkové dvojkrídlové zaskl.1590/2200 vr.montáže,dodávky-komplet ozn.16	kus	1,000	1 104,00	1 104,00	20,0
39	K	PK	767 5-75	Dvere hliníkové dvojkrídlové zaskl. 1270/2000+600 vr.montáže,dodávky-komplet ozn.17	kus	1,000	1 104,00	1 104,00	20,0
40	K	PK	767 5-76	Dvere hliníkové dvojkrídlové zaskl 1270/2000+1000 vr.montáže,dodávky-komplet ozn.18	kus	1,000	1 372,80	1 372,80	20,0
41	K	PK	767 6-14	Okno plastové štvorkrídlové 1550/6000 O/P vr.montáže,dodávky-komplet ozn.21	kus	1,000	576,00	576,00	20,0
42	K	PK	767 6-15	Okno plastové trojkrídlové 1750/2030 O vr.montáže,dodávky-komplet ozn.15	kus	1,000	268,80	268,80	20,0
43	K	PK	767.6-16	Okno plastové štvorkrídlové 2150/2310 OS/O/P vr.montáže,dodávky-komplet ozn.7	kus	5,000	326,40	1 632,00	20,0
44	K	PK	767.6-17	Okno plastové dvojkrídlové 1470/1420 O vr.montáže,dodávky-komplet ozn.8	kus	7,000	159,36	1 115,52	20,0
45	K	PK	767.6-18	Okno plastové dvojkrídlové 850/1700 O+S vr.montáže,dodávky-komplet ozn.9	kus	1,000	254,40	254,40	20,0
46	K	PK	767.6-19	Okno plastové jednokrídlové 1100/700 S vr.montáže,dodávky-komplet ozn.10	kus	1,000	65,28	65,28	20,0
47	K	PK	767 6-20	Okno plastové jednokrídlové 1180/550 S vr.montáže,dodávky-komplet ozn.11	kus	1,000	60,48	60,48	20,0
48	K	PK	767 6-21	Okno plastové dvojkrídlové 1500/600 O vr.montáže,dodávky-komplet ozn.12	kus	2,000	96,00	192,00	20,0
49	K	PK	767.6-22	Okno plastové jednokrídlové 600/600 S vr.montáže,dodávky-komplet ozn.13	kus	2,000	40,32	80,64	20,0
50	K	PK	767.6-23	Okno plastové jednokrídlové 1590/1130 S vr.montáže,dodávky-komplet ozn.14	kus	1,000	337,92	337,92	20,0
51	K	PK	767.6-32	Okno plastové jednokrídlové 1380/1300 OS vr.montáže,dodávky-komplet ozn.4	kus	1,000	130,40	130,40	20,0
52	K	PK	767.6-36	Okno plastové jednokrídlové 680/1100 OS vr.montáže,dodávky-komplet ozn.6	kus	6,000	66,24	397,44	20,0
53	K	PK	767.7-22	Okno plastové dvojkrídlové 2230/1700 O vr.montáže,dodávky-komplet ozn.1	kus	2,000	251,20	502,40	20,0
54	K	PK	767 7-25	Okno plastové dvojkrídlové 2570/1700 O vr.montáže,dodávky-komplet ozn.2	kus	4,000	276,00	1 104,00	20,0
55	K	PK	767.7-32	Okno plastové dvojkrídlové 1500/1700 O vr.montáže,dodávky-komplet ozn.3	kus	4,000	182,40	729,60	20,0
56	K	PK	767.7-35	Okno plastové dvojkrídlové 1400/1820 O vr.montáže,dodávky-komplet ozn.5	kus	1,000	213,60	213,60	20,0

57	K	PK	767.8-21	Dvere plastové jednokrídlové vchodové 800/1850 vr.montáže,dodávky-komplet ozn.23	kus	1,000	403,20	403,20	20,0
58	K	PK	767.8-41	Dvere plastové jednokrídlové balkónové 800/2100 vr.montáže,dodávky-komplet ozn.22	kus	1,000	184,32	184,32	20,0
59	K	PK	767.871	Dvere plastové dvojkrídlové vchodové 1800/2050 vr montáže,dodávky-komplet ozn.20	kus	1,000	441,60	441,60	20,0
60	K	PK	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	239,722	0,88	210,96	20,0
	D		784	**784 - Maľby**				**63,25**	
61	K	PK	784452261	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	52,706	1,20	63,25	20,0
				Celkom				**17 226,23**	

stavebniny
STAVEBNINY ROPRAD TATRY
Popradská cesta 3715/1
058 01 P O P R A D
IČO: 45654594
DIČ: 2022673558

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Vážec
Objekt: III.ETAPA - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Vážec
Zhotoviteľ: STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Dátum: 31. 3. 2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV	2 755,12
6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 755,12
PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV	14 471,11
764	Konštrukcie klampiarske	708,06
766	Konštrukcie stolárske	114,42
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	13 585,36
784	784 - Maľby	63,25
	Celkom	17 226,23

stavebniny POPRAD TATRY
STAVEBNINY POPRAD TATRY s.r.o.
Tatranská cesta 3715/1
POPRAD
IČO: 46656894
DIČ: 2023073558

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec	JKSO	
Názov objektu	IV.ETAPA - OSTATNE OPRÁVNENÉ NÁKLADY	EČO	
Názov časti		Miesto	Važec
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Važec	00315642	2020581706
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVEBNINY POPRAD TATRY, s r.o.	45656894	2023073558
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Fedor Kuzmišin	01.04.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	104,50	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	13 410,15	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	6 023,90	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	40 288,84	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	22 992,36				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		82 819,75	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		82 819,75
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	82 819,75 DPH	16 563,95
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**99 383,70**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

1.4.16

Dátum a podpis — Pečiatka

stavebniny POPRAD TATRY

STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Tatranská cesta 3715/1
058 01 POPRAD
IČO: 45656894
DIČ: 2023073558

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec
Objekt: IV.ETAPA - OSTATNÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Važec
Zhotoviteľ: STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Dátum: 31. 3. 2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**					
	D		1	**ZEMNE PRÁCE**				**13 514,65**	
1	K	PK	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tvárnic				**53,05**	
2	K	PK	113107121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	11,700	1,00	11,70	20,0
	D		4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**	m2	9,230	4,48	41,35	20,0
3	K	PK	451577877	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm				**14,37**	
	D		5	**KOMUNIKÁCIE**	m2	7,260	1,98	14,37	20,0
4	K	PK	564851111	Podklad zo štkodrte hr. 150 mm				**186,90**	
5	K	PK	596211130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2	m2	7,260	3,62	26,28	20,0
6	M	MAT	592 450690	Dlažba zámková hr.60mm	m2	7,260	10,70	77,68	20,0
	D		6	**ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**	m2	7,405	11,20	82,94	20,0
7	K	PK	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou				**5 655,64**	
8	K	PK	631312651	Mazanina z betónu prostého tr C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m2	58,500	6,69	391,37	20,0
9	K	PK	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	m3	13,223	104,00	1 375,19	20,0
10	K	PK	631319171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	13,223	21,33	282,05	20,0
11	K	PK	631362021	Výstuž betónových mazanin zo zváraných sietí Kari	m3	13,223	6,48	85,69	20,0
12	K	PK	632481213	Separačná vrstva z PE fólie	t	0,813	1 221,65	993,20	20,0
13	K	PK	633811111	Vysprávenie nerovností betónových podláh do 2 mm-po hrubom vyburaní	m2	304,118	2,40	729,88	20,0
	D		9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**	m2	264,450	6,80	1 798,26	20,0
14	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou				**7 604,69**	
15	M	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	m	9,200	4,38	40,30	20,0
16	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	kus	9,292	2,32	21,56	20,0
17	K	PK	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m3	0,280	85,57	23,96	20,0
18	K	PK	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	172,000	2,41	414,52	20,0
19	K	PK	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	m2	873,000	2,18	1 903,14	20,0
20	K	PK	953051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m2	249,190	0,10	24,92	20,0
21	K	PK	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	4,128	62,28	257,09	20,0
					m3	20,494	47,27	968,75	20,0

22	K	PK	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	24,772	1,12	27,74	20,0
23	K	PK	974082113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	m	950,000	0,86	817,00	20,0
24	K	PK	974082173	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stropov z MV, MVC š. do 5 cm	m	220,000	1,49	327,80	20,0
25	K	PK	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	66,095	4,93	325,85	20,0
26	K	PK	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	66,095	3,46	228,69	20,0
27	K	PK	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	66,095	8,02	530,08	20,0
28	K	PK	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	198,285	0,29	57,50	20,0
29	K	PK	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	66,095	4,97	328,49	20,0
30	K	PK	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	264,380	0,56	148,05	20,0
31	K	PK	979131409	Poplatok za ukl. a znešk. staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	66,095	13,28	877,74	20,0
32	K	PK	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	46,074	6,11	281,51	20,0
	D		PSV	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**				**46 312,74**	
	D		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**1 168,25**	
33	K	PK	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. nátérom asfalt. penetr.	m2	249,190	0,11	27,41	20,0
34	M	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,075	1 051,20	78,84	20,0
35	K	PK	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	264,450	1,44	380,81	20,0
36	M	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	304,118	2,14	650,81	20,0
37	K	PK	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,892	2,04	30,38	20,0
	D		713	**Izolácie tepelné**				**6 125,62**	
38	K	PK	713111125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prilepenie	m2	172,000	6,80	1 169,60	20,0
39	M	MAT	631 5H0113	Doska izolačná Nobasil CLT C1 hr 100-150mm	m3	18,421	160,80	2 962,10	20,0
40	K	PK	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	264,450	0,96	253,87	20,0
41	M	MAT	283 1BA240	Doska izolačná Isover eps 150 S-10 hr.100mm 1000x500mm	m2	277,673	5,95	1 652,15	20,0
42	K	PK	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	78,482	1,12	87,90	20,0
	D		723	**Vnútorný plynovod**				**819,06**	
43	K	PK	723-1-	Plyninštalácia /samostatný rozpočet/	kpl	1,000	819,06	819,06	20,0
	D		725	**Zariaďovacie predmety**				**1 921,48**	
44	K	PK	725-1-	Zdravotná inštalácia /samostatný rozpočet/	kpl	1,000	1 921,48	1 921,48	20,0
	D		731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**28 481,75**	
45	K	PK	731-1-	Vykurovanie /samostatný rozpočet/	kpl	1,000	28 481,75	28 481,75	20,0
	D		762	**Konštrukcie tesárske**				**192,69**	
46	K	PK	762001	Demontáž a spätná montáž dreveného podia-1np	kpl	1,000	184,00	184,00	20,0
47	K	PK	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	2,310	3,76	8,69	20,0
	D		767	**Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**				**930,22**	
48	K	PK	767995107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcí do 500 kg	kg	440,320	0,54	237,77	20,0
49	M	MAT	553 000010	Kanál ÚK v podlahe -ozn Z8	kpl	1,000	680,00	680,00	20,0
50	K	PK	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	14,153	0,88	12,45	20,0
	D		771	**Podlahy z dlaždic. keramických**				**4 078,59**	

51	K	PK	771 443	Dlažba z keramických dlaždic GRESS do tmelu a soklik vr.montáže,dodávky,špárobania,tmelu-komplet	m2	161,865	24,00	3 884,76	20,0
52	K	PK	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 12 m	%	62,124	3,12	193,83	20,0
	D		775	**Podlahy vlysové a parketové**				**2 262,25**	
53	K	PK	775511	Podlaha laminátová so soklikom vr.montáže,dodávky-komplet	m2	114,114	15,36	1 752,79	20,0
54	K	PK	775511800	Demontáž podláh vlysových s lištami	m2	137,180	1,25	171,48	20,0
55	K	PK	775531800	Demontáž parketových tabuli laminatových s lištami	m2	100,130	0,96	96,12	20,0
56	K	PK	775973314	Podložka pod pláv.podlahu hr.8mm-komplet	m2	108,927	2,00	217,85	20,0
57	K	PK	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	%	28,583	0,84	24,01	20,0
	D		776	**Podlahy povlakové**				**33,31**	
58	K	PK	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	18,860	1,76	33,19	20,0
59	K	PK	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	0,430	0,28	0,12	20,0
	D		784	**784 - Maľby**				**299,52**	
60	K	PK	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	234,000	1,28	299,52	20,0
	D		M	**Práce a dodávky M**				**22 992,36**	
	D		M21	**Elektromontáže**				**22 992,36**	
61	K	PK	21-1 -	Elektroinštalácia /samostatný rozpočet/	kpl	1,000	22 992,36	22 992,36	20,0
				Celkom				**82 819,75**	

Stavebniny STAVEBNÝ DVOR TATRY

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec
Objekt: IV.ETAPA - OSTATNÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY
Časť:
JKSO

Objednávateľ: Obec Važec
Zhotoviteľ: STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Dátum: 31. 3. 2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV	13 514,65
1	ZEMNE PRÁCE	53,05
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	14,37
5	KOMUNIKÁCIE	186,90
6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 655,64
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 604,69
PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV	46 312,74
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 168,25
713	Izolácie tepelné	6 125,62
723	Vnútorný plynovod	819,05
725	Zariaďovacie predmety	1 921,48
731	Ústredné kúrenie, kotolne	28 481,75
762	Konštrukcie tesárske	192,69
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	930,22
771	Podlahy z dlaždic keramických	4 078,59
775	Podlahy vlysové a parketové	2 262,25
776	Podlahy povlakové	33,31
784	784 - Maľby	299,52
M	Práce a dodávky M	22 992,36
M21	Elektromontáže	22 992,36
	Celkom	82 819,75

stavebniny POPRAD TATRY
STAVEBNINY POPRAD TATRY s.r.o.
Tepl[illegible] cesta 3715/1
05[illegible] POPRAD
IČO [illegible]
DIČ [illegible]2030[illegible]558

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec	JKSO	
Názov objektu	V.ETAPA - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	EČO	
Názov časti		Miesto	Važec
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Važec	00315842	2020581706
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.	45656894	2023073558
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Fedor Kuzmišin	01.04.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady	
1	HSV	Dodávky	20,00	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	2 855,77	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	48,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	5 199,05	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		8 122,82	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00

C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		8 122,82
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	8 122,82 DPH	1 624,56
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**9 747,38**

E	Pripočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

1.4.2016

Dátum a podpis — Pečiatka

stavebniny POPRAD TATRY
STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Tepličná cesta 3715/1
058 01 POPRAD
IČO: 45656894
DIČ: 2023073558

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec
Objekt: V.ETAPA - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Važec
Zhotoviteľ: STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Dátum: 31. 3. 2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**					
	D		3	**ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE**				**2 875,77**	
1	K	PK	317234410	Vymurovanie medzi nosníkmi pálenými tehlami na maltu MC	m3	0,090	170,05	**80,32** 15,30	20,0
2	K	PK	317944311	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov do č. 12	t	0,072	902,99	65,02	20,0
	D		4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**17,22**	
3	K	PK	413232211	Zamurovanie zhlavia valcovaných nosníkov výšky do 150 mm	kus	6,000	2,87	17,22	20,0
	D		6	**ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**				**26,54**	
4	K	PK	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	1,000	6,54	6,54	20,0
5	M	MAT	553 304320	Zárubňa oceľová 80x197 s povrch.úpravou	kus	1,000	20,00	20,00	20,0
	D		9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**2 751,69**	
6	K	PK	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	701,000	2,41	1 689,41	20,0
7	K	PK	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	21,154	1,83	38,71	20,0
8	K	PK	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	1,396	15,14	21,14	20,0
9	K	PK	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	4,128	62,28	257,09	20,0
10	K	PK	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	0,594	29,50	17,52	20,0
11	K	PK	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	19,010	4,93	93,72	20,0
12	K	PK	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	19,010	3,46	65,77	20,0
13	K	PK	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,010	8,02	152,46	20,0
14	K	PK	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	57,030	0,29	16,54	20,0
15	K	PK	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,010	4,97	94,48	20,0
16	K	PK	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	76,040	0,56	42,58	20,0
17	K	PK	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	19,010	13,28	252,45	20,0
18	K	PK	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	1,607	6,11	9,82	20,0
	D		PSV	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**				**5 247,05**	
	D		766	**Konštrukcie stolárske**				**52,26**	
19	K	PK	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	1,000	3,11	3,11	20,0
20	M	MAT	611 6A0130	Dvere vnut hl pl 800/1970-komplet ozn 2np	kus	1,000	48,00	48,00	20,0

21	K	PK	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolársko v objektoch výšky do 12 m	%	1,800	0,64	1,15	20,0
	D		767	**Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**				**1 553,41**	
22	K	PK	767.1-10	Dočisťovacia rohož SHATWELL 1500/1000 vr.dodávky-komplet ozn.Z1	kus	1,000	96,00	96,00	20,0
23	K	PK	767.1-11	Rohož samonosná TOPWELL 1500/1000 vr.dodávky-komplet ozn.Z2	kus	1,000	120,00	120,00	20,0
24	K	PK	767.1-12	Dočisťovacia rohož SHATWELL 1250/1000 vr.dodávky-komplet ozn.Z3	m2	1,000	80,00	80,00	20,0
25	K	PK	767.1-13	Rohož samonosná TOPWELL 1250/1000 vr.dodávky-komplet ozn.Z4	m2	1,000	120,00	120,00	20,0
26	K	PK	767.2-11	Prístrešok nad vstupom vr.montáže,dodávky,povrch.úpravy,Lexanu-komplet ozn.Z5	kus	1,000	680,00	680,00	20,0
27	K	PK	767.2-12	Prístrešok nad vstupom vr.montáže,dodávky,povrch.úpravy,Lexanu-komplet ozn.Z6	kus	1,000	440,00	440,00	20,0
28	K	PK	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	19,784	0,88	17,41	20,0
	D		783	**Nátery**				**142,73**	
29	K	PK	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	m2	18,780	1,20	22,54	20,0
30	K	PK	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email	m2	18,780	4,40	82,63	20,0
31	K	PK	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	18,780	2,00	37,56	20,0
	D		784	**Maľby**				**3 498,65**	
32	K	PK	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	2 915,540	1,20	3 498,65	20,0
				Celkom				**8 122,82**	

stavebniny STAVEBNINY POPRAD TATRY s.r.o.
POPRAD-STAR Tatranská cesta 3715/1
058 01 P O P R A D
IČO: 45938894
DIČ: 2023013558

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec
Objekt: V.ETAPA - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Važec
Zhotoviteľ: STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.
Dátum: 31. 3. 2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV	2 875,77
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	80,32
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	17,22
6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	26,54
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 751,69
PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV	5 247,05
766	Konštrukcie stolárske	52,26
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 563,41
783	Nátery	142,73
784	Malby	3 498,65
	Celkom	8 122,82

stavebniny POPRAD TATRY, s.r.o.
Tatranská cesta 3715/1
058 01 POPRAD
IČO: 45656094
DIČ: 2023073598

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec	JKSO	
Názov objektu	ELEKTRO	EČO	
Názov časti	Bleskozvod	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ		00315842	2020581706
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVEBNINY POPRAD TATRY, s.r.o.	45656894	2023073658
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Kuzmišin	01.04.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	264,00	9	Bez pevnej podl	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	935,30				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	1 848,05				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 047,35	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		3 047,35
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	3 047,35 DPH	609,47
26	Cena s DPH (r. 23-25)		3 656,82

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednavateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

1.4. 2016

Dátum a podpis — Pečiatka

stavebniny POPRAD TATRY
STAVEBNINY POPRAD TATRY s.r.o.
Teplická cesta 371/1
058 01 POPRAD
IČO: 45656894
DIČ: 2023073658

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec
Objekt: ELEKTRO
Časť: Bleskozvod
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: STAVEBNINY POPRAD TATRY, .s.r.o.
Dátum: 31. 3. 2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	**Práce a dodávky M**					
	D		63	**Podlahy a podlahové konštrukcie**				**2 887,35**	
1	K	PK	631312411	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,200	120,00	**24,00** 24,00	20,0
	D		97	**Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce**				**240,00**	
2	K	PK	974031232	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore prifahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600 t	m	80,000	1,80	144,00	20,0
3	K	PK	974042574	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200mm a šírky do 150mm, -0,06600t	m	10,000	9,60	96,00	20,0
	D		921	**Elektromontáže**				**2 623,35**	
4	K	PK	210220307	Stenová kotva Fezn k oddialenemu bleskozvodu FR OB	ks	4,000	1,10	4,40	20,0
5	M	MAT	3544246700	Stenová kotva - držiak ocelová žiarovo zinkovaná - alebo iný TZE	ks	4,000	1,50	6,00	20,0
6	K	PK	210220308	Rozpojovacia svorka FeZn k OB	ks	4,000	1,10	4,40	20,0
7	M	MAT	3544246750	Držiak zvodového drôtu k OB ocelová žiarovo zinkovaná - alebo iný TZE	ks	4,000	1,50	6,00	20,0
8	K	PK	210220310	Držiak FeZn ST04-05 k OB	m	4,000	1,10	4,40	20,0
9	M	MAT	3544246900	Držiak na potrubie k OB ocelový žiarovo zinkovaný - alebo iný TZE	ks	4,000	1,80	7,20	20,0
10	M	MAT	PC	Izolačná tyč - alebo iný TZE	ks	4,000	3,50	14,00	20,0
11	K	PK	Odhad	Demontáž exist. bleskozvodu	ks	1,000	100,00	100,00	20,0
12	K	PK	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	195,000	1,20	234,00	20,0
13	M	MAT	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 - alebo iný TZE	kg	195,000	1,10	214,50	20,0
14	K	PK	210220003	Skrytý zvod pri zateplovacom systéme FeZn O 8	m	80,000	1,10	88,00	20,0
15	M	MAT	3450705700	I-Rúrka FXP 32 - alebo iný TZE	m	80,000	0,00	0,00	20,0
16	M	MAT	3451101900/N	Prichytka - alebo iný TZE	ks	48,000	0,00	0,00	20,0
17	M	MAT	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 - alebo iný TZE	kg	32,000	1,10	35,20	20,0
18	K	PK	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	90,000	1,20	108,00	20,0
19	M	MAT	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 - alebo iný TZE	kg	90,000	1,10	99,00	20,0
20	K	PK	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	11,000	0,50	5,50	20,0

21	M	MAT	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE	ks	1,000	0,38	0,38	20,0
22	M	MAT	3544247925	Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE	ks	4,000	0,38	1,52	20,0
23	M	MAT	3544247930	Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE	ks	1,000	0,38	0,38	20,0
24	M	MAT	3544247935	Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE	ks	1,000	0,38	0,38	20,0
25	M	MAT	3544247940	Štítok orientačný 4, obj. č. EBL000000351; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE	ks	1,000	0,38	0,38	20,0
26	M	MAT	3544247945	Štítok orientačný 5, obj. č. EBL000000352; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE	ks	1,000	0,38	0,38	20,0
27	M	MAT	3544247950	Štítok orientačný 6-9, obj. č. EBL000000355; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE	ks	2,000	0,38	0,76	20,0
28	M	MAT	3544247955	Štítok orientačný 7, obj. č. EBL000000356; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE	ks	1,000	0,38	0,38	20,0
29	M	MAT	3544247960	Štítok orientačný 8, obj. č. EBL000000357; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE	ks	1,000	0,38	0,38	20,0
30	K	PK	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	175,000	1,10	192,50	20,0
31	M	MAT	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI - alebo iný TZE	ks	175,000	1,23	215,25	20,0
32	K	PK	210220103	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	75,000	1,10	82,50	20,0
33	M	MAT	3544218150	Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 22 un. - alebo iný TZE	ks	75,000	0,58	43,50	20,0
34	K	PK	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	2,000	3,20	6,40	20,0
35	M	MAT	3544215250	Zachytávacia tyč s vrutom do dreva ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 20 - alebo iný TZE	ks	2,000	8,85	17,70	20,0
36	K	PK	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	12,000	2,10	25,20	20,0
37	M	MAT	3544215700	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 - alebo iný TZE	ks	12,000	0,89	10,68	20,0
38	K	PK	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	8,000	1,10	8,80	20,0
39	M	MAT	3544216250	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 02 - alebo iný TZE	ks	8,000	1,28	10,24	20,0
40	K	PK	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,000	1,30	7,80	20,0
41	M	MAT	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK - alebo iný TZE	ks	6,000	0,56	3,36	20,0
42	K	PK	210220242	Svorka FeZn rozpojovacia RS	ks	20,000	1,30	26,00	20,0
43	M	MAT	3544219350	Svorka rozpojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie RS - alebo iný TZE	ks	20,000	0,89	17,80	20,0
44	K	PK	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	72,000	1,30	93,60	20,0
45	M	MAT	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr - alebo iný TZE	ks	72,000	0,38	27,36	20,0
46	K	PK	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	9,000	1,60	14,40	20,0

47	M	MAT	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO - alebo iný TZE	ks	9,000	0,82	7,38	20,0
48	K	PK	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	1,60	17,60	20,0
49	M	MAT	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ - alebo iný TZE	ks	11,000	0,89	9,79	20,0
50	K	PK	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	20,000	1,60	32,00	20,0
51	M	MAT	3544220800	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU A - alebo iný TZE	ks	20,000	1,35	27,00	20,0
52	K	PK	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	12,000	10,00	120,00	20,0
53	M	MAT	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m - alebo iný TZE	ks	12,000	13,20	158,40	20,0
	D		946	**Zemné práce pri externých montážach**				**512,55**	
54	K	PK	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	55,000	6,41	352,55	20,0
55	K	PK	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	55,000	2,00	110,00	20,0
56	K	PK	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,000	2,50	50,00	20,0
	D		950	**Revízia elektrických zariadení**				**160,00**	
57	K	PK	odhad.1	Komplexne a predkomplexne skúšky, merania, revízna správa	ks	1,000	160,00	160,00	20,0
				Celkom				**3 047,35**	

Stavebný úrad MESTSKÝ ÚRAD TATRY
Tatranská cesta 3715/1
059 01 F O P R A D
IČO: 45659254
DIČ: 2021073458